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RISPOSTE AI QUESITI 
 

 
Procedura di gara n° DAC.0071.2022 per l’affidamento della fornitura di n. 26 unità di 
trazione in full maintenance service.  
Lotto n. 1 - CIG 92081673CB 
Lotto n. 2 - CIG 9208169571  
Lotto n. 3 - CIG 9208171717 
 
Si fa seguito alla pubblicazione del 28/07 u.s. e si fornisce riscontro al punto 4 dei 
quesiti n. 36, 37 e 38 e correlate istanze pervenute. 
 
QUESITI 36, 37 e 38:  
Rispettivamente per il lotto n.1, n. 2 e n. 3:  

4) Alla luce di quanto precede, in coerenza con l’esigenza di favorire la massima 
partecipazione alla gara e al fine di adattare le tempistiche richieste alla situazione 
delle filiere di approvvigionamento, si chiede a codesta Stazione Appaltante 
l’estensione temporale di tutte le fasi di esecuzione del progetto e conseguentemente 
di portare il termine per la consegna della Testa di Serie ad almeno 48 mesi – 
anziché 24 mesi - dalla data del primo contratto applicativo ed il termine per la 
consegna dei veicoli di serie ad almeno 8 mesi – anziché 4 mesi - dal ricevimento dei 
successivi ordini applicativi. 

RISPOSTA AI QUESITI 36, 37 e 38: 
4) Stanti le esigenze di manutenzione e di controllo delle condizioni di sicurezza 
dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, i cui scenari operativi non sono 
procrastinabili, l’incremento richiesto dei tempi di fornitura non è accoglibile. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                   per la fase di affidamento 
                                                                                  ing. Giuseppe Albanese 
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