

Direzione Acquisti

RISPOSTE AI QUESITI V E AVVISO DI RETTIFICA

Oggetto: Procedura di gara DAC.0123.2023 – Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genga - Serra San Quirico, sulla linea Orte-Falconara.

Quesito 23

In riferimento all'opera denominata nelle tavole di progetto "GA01 - Galleria Artificiale Mogiano" e nei computi metrici estimativi "GA06",

Si fa presente che nei computi metrici a base di gara sembrano non essere state riportate le quantità relative alle opere di sostegno (scavo e consolidamento del versante).

Si prega di confermare che dette quantità siano mancanti e nel caso si chiede di integrarle nel computo metrico a favore di tutti i partecipanti.

Risposta

Vedi Avviso di rettifica.

Quesito 24

Con riferimento alla procedura di Gara relativa alla "Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genga - Serra San Quirico, sulla linea Orte-Falconara", noto che "prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte a Corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, allegati al presente Disciplinare" si evidenzia un cospicuo numero di opere e/o parti d'opera presenti negli elaborati grafici di progetto ma non quantificate e valorizzate nel computo metrico estimativo. Si riporta di seguito un elenco delle principali opere in oggetto ed in allegato A i relativi quadri di raffronto:

1. GI01 – Galleria Valtreara – Imbocco lato PM228, mancante un muro di sostegno;
2. GI04 – Galleria Genga – Imbocco lato Castelplano, mancante un muro di sostegno;
3. GA05 – Galleria Mogiano – Imbocco lato PM228, mancanti gli scavi e i consolidamenti delle scarpate;
4. GA06 – Galleria Mogiano – Imbocco lato Castelplano, mancanti gli scavi e i consolidamenti delle scarpate;
5. GA11-GI11 – Galleria Murano – Imbocco lato PM228, mancante parziale opera di sostegno e scavi;
6. GN01A – Galleria Valtreara, mancante concio d'attacco lato PM228;
7. GN02E – Galleria Genga, mancante concio d'attacco lato Castelplano;

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300



8. GN03A – Galleria Mogiano, mancante concio d’attacco lato PM228;
9. Opere del tratto terminale del lotto dalla pk 8+100 circa fino a fine lotto completamente assenti in computo;
10. NG030 – Galleria artificiale (GA0C) a pk 0+860 su NV30, mancanti micropali di sottofondazione della galleria artificiale.

Alla luce di quanto sopra, considerando il significativo importo economico delle opere mancanti, si chiede che venga aggiornato il computo metrico di appalto

Risposta

Per i punti 1-8 e punto 10: Vedi avviso di rettifica.

Punto 9: Le opere elencate rientrano tra quelle stralciate dal PFTE+ posto a base di gara e inserite nell’allegato 12 bis.

AVVISO DI RETTIFICA

A parziale rettifica di quanto riportato nella documentazione di gara, si comunica che sono state effettuate le seguenti modifiche:

Bando di gara:

- al punto II.1.4 “Breve descrizione” sono stati rettificati l’importo posto a base di gara , l’importo per gli oneri della sicurezza e la nota di validazione del progetto integrata con con addendum del 19/07/2023. I nuovi importi sono i seguenti:
 - Importo posto a base di gara: € 405.090.813,19
 - Importo per gli oneri della sicurezza: € 15.473.507,09
- ai punti II.1.5 e II.2.6 “Valore totale stimato” è stato rettificato il valore. Il nuovo valore stimato è pari ad € 456.805.723,21.
- al punto II.2.4 “Descrizione dell’appalto” sono stati rettificati gli importi delle lavorazioni delle categorie SOA, delle Categorie da sistema di qualificazione di RFI, del servizio BOE, l’importo complessivo relativo al trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti e l’importo relativo al costo della manodopera.
 - I nuovi importi delle lavorazioni delle categorie SOA, delle Categorie da sistema di qualificazione di RFI, del servizio BOE sono parimenti indicati nella Tabella delle lavorazioni a pag. 4 del Disciplinare di gara rettificato.
 - Il nuovo importo complessivo relativo al trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti è pari ad € 28.610.570,34
 - Il nuovo importo relativo al costo della manodopera è pari ad € 87.341.139,95
- al punto II.2.7 “Durata del contratto d’appalto” è stato rettificato il valore;
 - Il nuovo valore indicato è pari a 725 giorni naturali e consecutivi. Si precisa che la durata del contratto di appalto riportato al punto II.2.7) del bando di

gara, così come già precisato nella risposta al quesito n. 16, è relativa alla sola realizzazione.

- al punto IV.2.2 “Termine per il ricevimento delle offerte” è stato rettificato il termine. Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte, come già indicato nell’Avviso di proroga, è il 28 agosto 2023.
- al punto IV.2.7 “Modalità di apertura delle offerte” è stato rettificato il termine. La nuova data prevista per l’apertura delle offerte è il 29 agosto 2023.
- al punto VI.3 “Informazioni complementari” è stata aggiunta la seguente precisazione relativa ai punti II.1.5 e II.2.6 “Valore stimato”: Il Valore stimato comprende l’importo complessivo per la progettazione e la realizzazione delle opere, risultante dal progetto definitivo posto a base di gara, e la progettazione e l’esecuzione di interventi necessari per dare attuazione alle eventuali modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, contenute nell’Allegato 12 bis allo schema di contratto.

La Rettifica al bando di gara sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 25/07/2023 e resa disponibile sul portale acquisti e sul sito gare di RFI.

Disciplinare di gara:

- aggiornato il paragrafo A) “Importo complessivo dell’appalto – Termini di esecuzione”, rettificando:
 - l’importo complessivo dell’appalto;
 - l’importo relativo agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
 - l’importo della progettazione esecutiva;
 - l’importo relativo ai lavori e servizi;
 - gli importi della tabella delle lavorazioni (Categorie SOA, Categorie da sistema di qualificazione di RFI e servizio BOE);
 - l’importo complessivo relativo al trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti;
 - l’importo relativo al costo della manodopera;
 - il termine per l’esecuzione dei lavori.
- aggiornato il paragrafo D) “Richieste di Eventuali Chiarimenti” rettificando il termine per l’inoltro delle richieste.
- aggiornato il paragrafo E) “Modalità per la partecipazione alla gara” punto II “Requisiti di partecipazione alla gara”, rettificando:
 - per il requisito c.1) l’importo del fatturato globale richiesto;

- per il requisito c.2) gli importi della colonna “Valore delle opere” e “Importi lavori progettati da comprovare”;
- per il requisito c.3) quelli degli “Importi lavori” e “Importi lavori progettati da comprovare”;
- per il requisito d.2) l’importo della cifra d’affari in lavori;
- per il requisito d.3) l’importo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente.
- aggiornato il paragrafo T) Avvertenze Particolari nella sezione “Maggiorazioni adottate da RFI per la determinazione dell’importo dell’appalto e per il calcolo del compenso per la Progettazione Esecutiva” rettificando il termine per l’ultimazione dei lavori e la consegna dell’opera. Il nuovo termine è pari a 725 giorni naturali e consecutivi.

Schema di contratto:

- aggiornati gli importi dei massimali delle polizze di cui all’art. 13 “Polizze Assicurative” punti 13.2, 13.3 e 13.4;
- aggiornati gli allegati allo schema di contratto 3, 5, 8, 9, 12, 22 e 26.

Pertanto, si è provveduto ad inibire sul Portale Acquisti il download dei seguenti file:

- DAC.0123.2023 - Disciplinare di gara
- Allegato 02_Elenco Offerta Prezzi
- Allegato 04_Tabella calcolo costi progettazione
- Allegato 07_Schema di contratto

Allegati al lo schema di contratto

I seguenti file, presenti nella cartella Sharepoint accessibile seguendo le istruzioni dell’allegato n. 18 al disciplinare di gara, al link: [Direzione Acquisti → Lavori → DAC.0123.2023 → 7.Allegati Contratto](#), sono stati aggiornati:

- All.03 – Documentazione PFTE:
 - nella sottocartella 00 - Elaborati Generali il file IR0P02R05LSMD0000001B
 - nella sottocartella 33 - Sicurezza Cantieri il file IR0P02R72PUSZ0002001B
 - nella sottocartella 37 - Computi metrici estimativi i file:
 - IR0P02R07CEGN0000001C,
 - IR0P02R29CEOC0000001B,

- IR0P02R44CEFV0000001C
- IR0P02R72PUSZ0002002B.

- All.05 – Elenco Prezzi Unitari Offerti;
- All.08 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- All.09 - Prescrizioni per la progettazione esecutiva-PPP;
- All.12 - Prescrizioni da recepire nel Progetto Esecutivo;
- All.22 - Work Breakdown Structure schede di disaggregazione;
- All.26 - Elenco Categorie di lavoro

Per quanto sopra, sono stati resi disponibili:

sul **Portale Acquisti** i nuovi documenti di gara:

- DAC.0123.2023 - Disciplinare di gara_rev.1.
- Allegato 02_Elenco Offerta Prezzi rev.1.
- Allegato 04_Tabella calcolo costi progettazione rev.1.
- Allegato 07_Schema di contratto rev.1

nella cartella Sharepoint “7. Allegati Contratto” i nuovi allegati:

- All.03 - Progetto definitivo:
 - Sommario Generale + manodopera rev.1.
 - PFTE - Elaborati modificati.
 - nella sottocartella 00 - Elaborati Generali il file IR0P02R05LSMD0000001C
 - nella sottocartella 33 - Sicurezza Cantieri il file IR0P02R72PUSZ0002001C
 - nella sottocartella 37 - Computi metrici estimativi i file:
 - IR0P02R07CEGN0000001D
 - IR0P02R29CEOC0000001C
 - IR0P02R44CEFV0000001D
 - IR0P02R72PUSZ0002002C
- All.05 – Elenco Prezzi Unitari Offerti rev.1;
- All.08 – Piano di Sicurezza e Coordinamento rev.1;

- All.09 - Prescrizioni per la progettazione esecutiva- PPP rev.1;
- All.12 - Prescrizioni da recepire nel Progetto Esecutivo rev.1;
- All.22 - Work Breakdown Structure schede di disaggregazione rev.1;
- All.26 - Elenco Categorie di lavoro rev.1

I documenti e gli allegati sopra elencati, ai fini delle modifiche tecniche, ai sensi dell'art. 36.4 CGC rev.1, rettificati, annullano e sostituiscono quelli precedentemente pubblicati. Le suddette rettifiche sono da ritenersi estese a tutta la rimanente documentazione posta a base di gara.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Alessio Sammartino