
 

 

 

 

 

 
DAC.0229.2021 – Fornitura traverse in capv 
 
Chiarimento sulla documentazione tecnica posta a base di gara. 
 
Alla presente si allegano i disegni attualmente in vigore autorizzati da Direzione Tecnica di RFI. Detti 

disegni annullano e sostituiscono quelli precedentemente trasmessi.  

 
Risposte alle richieste di chiarimento pervenute 
 

Quesito: 

Con riferimento alla procedura di gara DAC.0229.2021, con la presente siamo a chiedere i seguenti 

chiarimenti: 

A. Il nostro progetto di traversa post tesa, prevede il bloccaggio dei fili in fase di allestimento e getto, 

realizzato in modo diverso rispetto a quello indicato nei vostri disegni costruttivi. È possibile mantenere 

il nostro sistema, attualmente omologato per la produzione di traversoni, e utilizzare di conseguenza i 

piastrini di ancoraggio lavorati secondo il nostro standard e non secondo disegno 04/02-02, 

mantenendo comunque inalterate le caratteristiche geometriche, lo spessore e il materiale indicato? 

B. Adottando il sistema di post tensione secondo il nostro progetto, dobbiamo presentare i disegni 

aggiornati per l’approvazione? 

C. È confermato che tutte le traverse devono essere dotate di sistema di attacco Vossloh W14 AV 

secondo l’omologa RFI-DTC\A0011\P\2019\0000680 del 21-03-2019? Nel portale e-PODweb RFI si 

trova solo: RFI-DTC.SI\A0011\P\2021\0002146 - Aggiornamento omologazione sistema di attacco 

Vossloh W14 di nuova generazione per armamento 60E1 e relativo standard di impiego - 29/7/2021. 

D. Tutte le traverse hanno scartamento di progetto standard 1437mm, oppure sono previste traverse 

con scartamento allargato 1445-1460? 

E. I disegni 04/06-13 e 04/06-14 sostituiscono, aggiornano o sono alternativi rispettivamente i disegni 

01/15-13 e 01/15-18? Analogamente esiste un disegno aggiornato o alternativo al disegno 01/15-19? 

F. Sono pervisti dei tappi di chiusura dei fori nelle traverse con tubi passacavi? 

G. All’art. 32 dello schema di contratto, si fa riferimento alla distinta dei materiali come documento 

facente parte del contratto stesso. Non essendo i progettisti, si richiedono le distinte per le seguenti 

tipologie: 

- A.marca RFI 230 2V G, RFI 240 2V G, RFI 260 2V G per installazione in corrispondenza delle 

giunzioni isolanti incollate; 

- B.marca RFI 230 VN GII, RFI 240 VN GII, e RFI 260 VN GII tipo passacavi per giunti incollati 

isolanti ; 

- C. marca RFI 230 VN PC, RFI 240 VN PC e RFI 260 VN PC tipo passacavi. 

H. All’art. 6 bis c.3 dello schema di contratto è riportato che il fornitore abbia preso visione dei luoghi 

ove le forniture dovranno essere eseguite; nel disciplinare di gara il sopralluogo non è previsto. Si 

chiede di avere indicazione e accesso ai luoghi ove le forniture dovranno essere eseguite oppure di 

stralciare il comma 3 dell’art. 6 bis dello schema di contratto; 

I. In caso di raggruppamenti temporanei, qualora una delle imprese del raggruppamento sia già in 



possesso dell’omologa, le forniture possono essere eseguite anche in mancanza dell’omologa degli altri 

partecipanti al raggruppamento? 

J. In caso di raggruppamenti temporanei, qualora una delle imprese del raggruppamento sia già in 

possesso dell’autorizzazione all’uso, le forniture possono essere eseguite anche in mancanza dell’ 

autorizzazione all’uso degli altri partecipanti al raggruppamento? 

K. In caso di raggruppamenti temporanei, la fornitura può essere eseguita una volta che almeno una 

delle imprese del raggruppamento abbia ottenuto l’autorizzazione all’uso di almeno uno dei prodotti 

oggetto della fornitura? 

L. All’art.23 bis dello schema di contratto si precisa che “Il presente contratto sarà sospeso dalla data di 

stipula fino alla data di rilascio dell’attestato di autorizzazione all’uso”. Qualora siano necessarie 

modifiche delle attrezzature, che tempi concederà la stazione appaltante per consentire alla ditta 

aggiudicatrice di dotarsi di nuove attrezzature o di eseguire le modifiche all’impianto produttivo, 

compreso l’acquisto dei casseri? 

M. All’art. 23 dello schema di contratto si precisa che “ i fili di precompressione devono rimanere quelli 

stabiliti dai disegni messi a disposizione da RFI, nelle posizioni specificate in tali elaborati.” Questa 

disposizione potrebbe comportare la modifica delle attrezzature o la progettazione, la realizzazione e 

l’acquisto di nuove attrezzature. Qualora siano necessarie modifiche delle attrezzature, che tempi 

concederà la stazione appaltante per consentire alla ditta aggiudicatrice di dotarsi di nuove attrezzature 

o di eseguire le modifiche all’impianto produttivo, compreso l’acquisto dei casseri? 

N. E’ possibile proporre modifiche nella posizione e quantità dei fili di precompressione, mantenendo 

inalterato il carico totale, il baricentro e i vincoli relativi alle interferenze e ai ricoprimenti minimi e i 

vincoli? 

Risposta: 

A. Se il fornitore utilizza armatura post tesa, la stessa deve corrispondere a quella riportata nei 

disegni messi a disposizione da RFI. 

B. Come indicato per il quesito precedente, se il fornitore utilizza armatura post tesa, la stessa deve 

corrispondere a quella riportata nei disegni messi a disposizione da RFI. 

C. Il sistema di attacco deve corrispondere pienamente a quello indicato nei disegni messi a 

disposizione da RFI, per ciascuna tipologia di traverse speciali in c.a.v.p. previste. 

D. I disegni messi a disposizione da RFI prevedono anche traverse con scartamento regolabile. 

Riferirsi ai disegni messi a disposizione da RFI. 

E. Come si evince dal cartiglio dei disegni citati, gli stessi si riferiscono a diverse tipologie di 

traverse: i disegni 04/06-13 e 04/06-14 si riferiscono rispettivamente alle traverse RFI 230 

PC/GII e RFI 240 PC/GII; i disegni 01/15-13 e 01/15-18 si riferiscono rispettivamente alle 

traverse RFI 230 V PC/GII e RFI 240 V PC/GII. Il disegno 01/15-19 si riferisce alle traverse 

RFI 260 V PC/GII. 

F. No, non sono previsti. 

G. L’elenco dei componenti che costituiscono i prodotti citati è desumibile dal set di disegni messi 

a disposizione da RFI. 

La distinta materiali citata nel contratto è da intendersi la stessa posta a base di gara con i prezzi 

unitari contrattualizzati.  

H. L’Art. 6 bis c. 3 dello schema di contratto è applicabile compatibilmente alla specificità della 

gara e delle prestazioni da espletare.  

I. Si rimanda al punto VI.3 Informazioni complementari del bando di gara – “ADEMPIMENTI 

TECNICI PREVENTIVI ALLA FORNITURA”. 

J. Vedere risposta al quesito I. 

K. Vedere risposta al quesito I. 



L. La sospensione del contratto sarà estesa di ulteriori 120 gg dal rilascio dell’attestato di 

autorizzazione all’uso, al fine di consentire l’adeguamento degli impianti. 

M. Vedi risposta al quesito L. 

N. No, non è possibile. 

 

 

 

 

 

                                                          Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento 
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