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RETTIFICA ALLO SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVI ALLEGATI

Lo Schema di Contratto posto a base di gara viene integrato come di seguito precisato:

- Viene inserito il nuovo ARTICOLO 11 BIS rubricato “APPLICAZIONE DI
MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DEII.A FEDERAZIONE RUSSA,
DEI.I.A BIEILLORUSSIA E DEILILE REGIONI DEILUCRAINA CONTROLILATE
DA AUTOPROCLAMATE REPUBBILICHE INDIPENDENTT”

“ARTICOL.O 11 BIS”
APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI' CONFRONTI DEILILA
FEDERAZIONE RUSSA, DEILLA BIELLORUSSLA E DEILLE REGIONI

DEILIUCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE
INDIPENDENTI

1. LAppaltatore dichiara di essere a conoscenzga e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE che
dispongono “misure restrittive” in relagione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non
esaustivo) il Regolamento UE n. 833/ 2014 ¢ s.m.i., concernente “misure restrittive in consideragione delle
azioni della Russia che destabilizzano la sitnazione in Ucraina’.

L Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere a conoscenza e di

rispettare i divieti di cui:
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a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal
Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022, nonché dal Regolamento (UE) n.
2022/576 del Consiglio dell’8 aprile 2022:

i in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una
serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia;

#. in ordine, tra laltro, alla conclusione e/ o prosecuzione dei rapporti contrattuali con “soggetti russi” ai
sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/ 833, introdotto dal citato Regolamento (UE)
n. 2022/576, in veste di subappaltators, fornitori o di soggetti sulle cui capacita si fa affidamento ai sensi
delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto.

b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da ultimo modificato dal
Regolamento (UE) n. 2022/ 355 del Consiglio del 2 margo 2022), in ordine all’acquisto, importazione o
trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari
della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.

2. L’Appaltatore si impegna, altresi, a dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative
che, in tema di “misure restrittive”, dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto
contrattuale.

3. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Committente si riserva la
Jfacolta di risolvere la presente Convengione ai sensi dellart. 1456 cod. civ..

4. L.’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/ subcontratti di cui sia parte, nonché a far

inserire per il tramite dei propri subappaltatori/ subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facolta
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per REIL di risolvere la presente Convengione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.- una clansola con cui i
subappaltatori/ subcontraenti assumono i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi 1 ¢ 2 del presente
articolo, contenente lespressa previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del

contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..”

Tutti gli altri articoli restano invariati.

- Viene integrato ALLEGATO 1 allo Schema di Contratto “Dichiarazione dell' Appaltatore
allegata alla presente Convenzione, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13471 ¢ 1342 del c.c.”
con il richiamo al nuovo art. 11 bis “APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI
CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE
REGIONI  DELI’UCRAINA  CONTROLLATE DA  AUTOPROCLAMATE
REPUBBLICHE INDIPENDENTIT”

RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA

II Punto Q) AVVERTENZE PARTICOLARI viene integrato come di seguito
specificato:

Misure restrittive Russia/Bielorussia:

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 duodecies del Regolamento (UE) 2022/576 che modifica il
regolamento (UE) n. 833/ 2014, si evidenzia che é vietato aggiudicare contratti di appalto a:

a) un cittadino russo o una persona fisica o ginridica, un'entita o un organismo stabiliti in Russia;

b) una persona ginridica, un'entita o un organismo i cui diritti di proprieta sono direttamente o
indirettamente detenuti per oltre il 50 Yo da un'entita di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure

¢) una persona fisica o ginridica, un'entita o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di
un'entita di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.”
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In conseguenza delle integrazioni sopra elencate, nell’Area visibile ai Fornitori della singola
FDO del Portale Acquisti sono stati pubblicati i seguenti documenti, che annullano e
sostituiscono quelli precedentemente pubblicati:

- lo Schema di Contratto di cui all’allegato 3 al Disciplinare di gara, denominato “Schema di
Contratto_new”.

- Allegatol. allo Schema di Contratto denominato “Clausole vessatorie_new.

- il Disciplinare di gara, denominato “Disciplinare di gara_new”
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