

Direzione Acquisti

INFORMATIVA

PROROGA SCADENZA

Si rende noto che, con riferimento alla procedura di affidamento n. **DAC.0124.2022** avente ad oggetto “l’Accordo Quadro per la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di realizzazione degli interventi di risanamento acustico (rientranti nella categoria di specializzazione SQ011 LOC-001 “Opere civili alla sede ferroviaria”)”, **il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12:00 del 14/03/2023.**

CPV Principale: 45234100-7

CUP: J19G02000010001

NUMERO LOTTO	DENOMINAZIONE LOTTO	CIG
1	Liguria 1	954070787A
2	Liguria 2	9541122EF0
3	Liguria 3	95411684E9
4	Piemonte 1	9541197CD5
5	Piemonte 2	9541218E29
6	Piemonte 3	9541245474
7	Piemonte 4	9541278FAC
8	Piemonte – Liguria	9541309943
9	Emilia Romagna 1	95413646A7
10	Emilia Romagna 2	9541393E93
11	Emilia Romagna 3	9541490E9F
12	Lombardia 1	9541563ADE
13	Lombardia 2	9541587EAB
14	Lombardia 3	9541642C0F
15	Lombardia 4	954167574C
16	Lombardia – Emilia Romagna	9541831808
17	Trentino – Veneto	9541879FA2
18	Veneto	95419244C8
19	Abruzzo	9542011C91
20	Lazio 1	9542188EA1
21	Lazio 2	95422398B9
22	Toscana 1	954229354A
23	Toscana 2	9542326087

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





24	Toscana 3	9542361D65
25	Toscana 4	9542424166
26	Toscana 5	9554103735
27	Toscana 6	95541004BC
28	Calabria 1	954266369F
29	Calabria 2	95427530E6
30	Campania 1	9542789E97
31	Campania 2	9542848F47
32	Campania 3	9542885DD0
33	Campania 4	95430348C7
34	Puglia 1	95430852DF
35	Puglia 2	95431990F3
36	Puglia 3	954322780C
37	Sicilia	9543252CAC

16/02/2023

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Ing. Luca Lancieri