

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605004-2022:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Roma: Lavori di costruzione ferroviari  
2022/S 210-605004**

**Rettifica**

**Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche**

**Lavori**

**(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2022/S 151-433258)**

**Base giuridica:**

Direttiva 2014/25/UE

**Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore**

**I.1) Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. — Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a norma dell'art. 2497 sexies del codice civile e del D.Lgs. 112/2015 — Direzione acquisti — Sede di Roma

Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino 25

Città: Roma

Codice NUTS: ITI43 Roma

Codice postale: 00159

Paese: Italia

Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Alessio Sammartino

E-mail: [rfi-ad-dac.ba@pec.rfi.it](mailto:rfi-ad-dac.ba@pec.rfi.it)

**Indirizzi Internet:**

Indirizzo principale: [www.gare.rfi.it](http://www.gare.rfi.it)

**Sezione II: Oggetto**

**II.1) Entità dell'appalto**

**II.1.1) Denominazione:**

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per completamento, manutenzione straordinaria, integrazione e adeguamento delle opere esistenti della nuova linea Ferrandina–Matera La Martella

Numero di riferimento: DAC.0128.2022 - CUP J81H92000020001 - CIG 93350062A6

**II.1.2) Codice CPV principale**

45234100 Lavori di costruzione ferroviari

**II.1.3) Tipo di appalto**

Lavori

**II.1.4) Breve descrizione:**

Lotto unico - CIG 93350062A6 - Importo posto a base di gara euro 311.168.426,85 al netto IVA e di opzioni, di cui € 4.920.963,20 per le spese di progettazione e € 18.441.835,58 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Gara a procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica, relativa alla progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori per il completamento, la manutenzione straordinaria, l'integrazione

e l'adeguamento delle opere esistenti della nuova linea Ferrandina – Matera La Martella e dei lavori per la realizzazione delle nuove opere consistenti in: nuovo viadotto Basento 1, galleria naturale per l'uscita di emergenza dalla Galleria Miglionico, prolungamento dei tratti di galleria artificiale agli imbocchi della Galleria Miglionico, nuovi fabbricati tecnologici, attrezzaggio della sede ferroviaria con armamento, impianti di segnalamento e telecomunicazione, luce e forza motrice, linea di contatto, impianti meccanici e sottostazioni elettriche.

**Sezione VI: Altre informazioni**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**  
26/10/2022

VI.6) **Riferimento dell'avviso originale**  
Numero dell'avviso nella GU S: [2022/S 151-433258](#)

**Sezione VII: Modifiche**

VII.1) **Informazioni da correggere o aggiungere**

VII.1.2) **Testo da correggere nell'avviso originale**

Numero della sezione: IV.2.2)

Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  
anziché:

Data: 02/11/2022

Ora locale: 12:00

leggi:

Data: 21/11/2022

Ora locale: 12:00

Numero della sezione: IV.2.7)

Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte  
anziché:

Data: 04/11/2022

Ora locale: 10:00

leggi:

Data: 23/11/2022

Ora locale: 10:00

VII.2) **Altre informazioni complementari:**

Il termine per l'inoltro delle richieste di chiarimento è prorogato al giorno 07 novembre 2022 e le risposte alle richieste di chiarimento verranno fornite entro il 15 novembre 2022.