

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161026-2023:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Roma: Lavori di costruzione ferroviari
2023/S 055-161026**

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2022/S 248-722326)

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma.

Numero di identificazione nazionale: DAC.0242.2022

Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25

Città: Roma

Codice NUTS: ITI43 Roma

Codice postale: 00159

Paese: Italia

Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Luca Lancieri

E-mail: l.lancieri@rfi.it

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.acquisitionlinerfi.it

Indirizzo del profilo di committente: www.gare.rfi.it

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

GPA progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori relativi ad Opere Civili, Armamento Ferroviario, Trazione Elettrica e Impianti Tecnologici del Nodo AV/AC di Verona: Ingresso Ovest

Numero di riferimento: DAC.0242.2022

II.1.2) Codice CPV principale

45234100 Lavori di costruzione ferroviari

II.1.3) Tipo di appalto

Lavori

II.1.4) Breve descrizione:

GPA per la progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori relativi ad Opere Civili, Armamento Ferroviario, Trazione Elettrica e Impianti Tecnologici del Nodo AV/AC di Verona: Ingresso Ovest. CIG 95323220F7 - CUP J14H20000440001

Importo posto a base di gara Euro 253.850.178,58 al netto IVA, di cui Euro 16.769.108,65 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Validazione del progetto avvenuto con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIPAV.PC\A0007\P\2022\0000140 del 2 dicembre 2022.

Per una puntuale descrizione dell'appalto si rinvia al contenuto dell'oggetto dello schema di convenzione allegato al disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

14/03/2023

VI.6) Riferimento dell'avviso originale

Numero dell'avviso nella GU S: [2022/S 248-722326](#)

Sezione VII: Modifiche

VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale

Numero della sezione: II.1.4)

Punto in cui si trova il testo da modificare: II.1.4) Breve descrizione:

anziché:

GPA per la progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori relativi ad Opere Civili, Armamento Ferroviario, Trazione Elettrica e Impianti Tecnologici del Nodo AV/AC di Verona: Ingresso Ovest. CIG 95323220F7 - CUP J14H20000440001

Importo posto a base di gara Euro 253.850.178,58 al netto IVA, di cui Euro 16.769.108,65 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Validazione del progetto avvenuto con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIPAV.PC\A0007\P\2022\0000140 del 2 dicembre 2022.

Per una puntuale descrizione dell'appalto si rinvia al contenuto dell'oggetto dello schema di convenzione allegato al disciplinare di gara.

leggi:

GPA per la progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori relativi ad Opere Civili, Armamento Ferroviario, Trazione Elettrica e Impianti Tecnologici del Nodo AV/AC di Verona: Ingresso Ovest. CIG 95323220F7 - CUP J14H20000440001

Importo posto a base di gara Euro 265.896.509,63 al netto IVA, di cui Euro 16.769.108,65 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Validazione del progetto avvenuto con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIPAV.PC\A0007\P\2022\0000140 del 2 dicembre 2022.

Per una puntuale descrizione dell'appalto si rinvia al contenuto dell'oggetto dello schema di convenzione allegato al disciplinare di gara.

Numero della sezione: II.1.5)

Punto in cui si trova il testo da modificare: II.1.5) Valore totale stimato

anziché:

Valore, IVA esclusa: 272.061.805,63 EUR

leggi:

Valore, IVA esclusa: 284.108.136,68 EUR

Numero della sezione: II.2.4)

Punto in cui si trova il testo da modificare: II.2.4) Descrizione dell'appalto:
anziché:

Importi delle categorie di cui si compone l'opera:

OG3* € 104.946.899,38 di cui € 2.107.023,94 per le Prescrizioni richieste da Autostrada del Brennero S.p.A.

OS21 € 28.041.952,61

SQ004-LAR003 € 23.801.394,04

OS34 € 21.533.721,74

SQ001-LTE002* € 13.996.607,15 di cui € 166.037,31 per le Prescrizioni dell'ODI sui sezionatori della linea di contatto.

OS18-A € 9.879.049,91

SQ001-LTE001* € 9.987.946,06 di cui € 938.161,31 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

SQ001-LTE004 € 8.039.211,58

OG1* € 14.697.166,70 di cui € 7.875.687,76 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

SQ005-LISC € 6.494.927,10

OS11 € 2.555.305,81

OS12-A* € 2.994.199,44 di cui € 942.265,80 per le Prescrizioni richieste da Autostrada del Brennero S.p.A.

OS08 € 1.305.764,49

OG10* € 2.325.568,59 di cui € 1.146.641,60 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

OS19* € 2.004.089,67 di cui € 1.365.545,90 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

OG06 € 366.187,14

OS04* € 727.157,01 di cui € 474.292,66 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

OS28* € 2.283.291,52 di cui € 2.147.346,99 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

OS18-B* € 986.079,70 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

LAVORI E PRESTAZIONI RICOMPRESSE NELLA PREVALENTE INDICATE SOLO AI FINI DEL SUBAPPALTO

SQ005-LIS-A € 145.924,14

OS24 € 148.407,04

OS09 € 95.555,41

OS20B € 35.710,80

OS03* € 62.544,09 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

BOE B.TER € 11.146.382,45

Le opere da progettare rientrano, secondo l'elencazione di cui al DM 17.6.2016 nelle seguenti categorie:

S.03 1.628.536,42 €

V.03 466.769,43 €

S.04 574.062,14 €

S.05 528.572,95 €

IB.08 159.858,89 €

IB.09 92.363,21 €

E.02 132.888,96 €

IA.04 316.915,47 €

IA.04 3.473,41 €

T.02 27.848,64 €

D.04 7.460,09 €

P.03 4.461,21 €

IA.02 5.692,73 €

I costi della manodopera sono stati stimati in Euro € 56.457.693,79.

Il procedimento adottato per il calcolo del compenso per la progettazione e i requisiti di partecipazione richiesti ai progettisti sono riportati nel disciplinare di gara.

La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
leggi:

Importi delle categorie di cui si compone l'opera:

OG3* € 111.575.680,43 di cui € 2.107.023,94 per le Prescrizioni richieste da Autostrada del Brennero S.p.A.

OS21 € 33.694.831,16

SQ004-LAR003 € 23.723.867,13

OS34 € 21.463.595,37

SQ001-LTE002* € 13.951.557,63 di cui € 166.037,31 per le Prescrizioni dell'ODI sui sezionatori della linea di contatto.

OS18-A € 9.846.871,45

SQ001-LTE001* € 9.958.468,72 di cui € 938.161,31 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

SQ001-LTE004 € 8.013.025,92

OG1* € 14.674.952,49 di cui € 7.875.687,76 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

SQ005-LISC € 6.473.771,55

OS11 € 2.546.982,56

OS12-A* € 2.987.515,79 di cui € 942.265,80 per le Prescrizioni richieste da Autostrada del Brennero S.p.A.

OS08 € 1.301.511,61

OG10* € 2.321.728,53 di cui € 1.146.641,60 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

OS19* € 2.002.009,78 di cui € 1.365.545,90 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

OG06 € 364.994,38

OS04* € 726.333,37 di cui € 474.292,66 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

OS28* € 2.282.848,71 di cui € 2.147.346,99 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

OS18-B* € 986.079,70 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

LAVORI E PRESTAZIONI RICOMPRESSE NELLA PREVALENTE INDICATE SOLO AI FINI DEL SUBAPPALTO

SQ005-LIS-A € 145.448,83

OS24 € 147.923,64

OS09 € 95.244,16

OS20B € 35.594,49

OS03* € 62.544,09 per l'Opzione per le opere di completamento del fabbricato FA05

BOE B.TER € 11.110.077,19

Le opere da progettare rientrano, secondo l'elencazione di cui al DM 17.6.2016 nelle seguenti categorie:

S.03 1.614.457,09 €

V.03 507.519,28 €

S.04 605.715,14 €

S.05 624.499,34 €

IB.08 159.480,66 €

IB.09 92.151,43 €

E.02 132.590,00 €

IA.04 319.649,86 €

T.02 27.789,74 €

D.04 7.445,60 €

P.03 4.452,91 €

IA.02 5.682,17 €

I costi della manodopera sono stati stimati in Euro 58.349.932,48.

Il procedimento adottato per il calcolo del compenso per la progettazione e i requisiti di partecipazione richiesti ai progettisti sono riportati nel disciplinare di gara.

La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. Settori speciali.

Numero della sezione: II.2.6)

Punto in cui si trova il testo da modificare: II.2.6) Valore stimato anziché:

Valore, IVA esclusa: 272.061.805,63 EUR

leggi:

Valore, IVA esclusa: 284.108.136,68 EUR

Numero della sezione: IV.2.2)

Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

anziché:

Data: 28/02/2023

Ora locale: 12:00

leggi:

Data: 04/04/2023

Ora locale: 12:00

Numero della sezione: IV.2.7)

Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

anziché:

Data: 28/02/2023

Ora locale: 15:00

leggi:

Data: 04/04/2023

Ora locale: 15:00

VII.2) **Altre informazioni complementari:**

Documenti rettificati: Disciplinare di gara, All.2_Elenco Offerta Prezzi, All. 3 Tabelle calcolo costi progettazione, All. 6. Schema di Contratto e relativi allegati.